



ПРОТОКОЛ № 10
заседания общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий
по формированию комфортной городской среды

Дата проведения: 05 сентября 2018 года

Место проведения: с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, 41/1, Парк культуры и
отдыха им. Героя Советского Союза В.Д. Паширова

Присутствовали:

Председатель комиссии:
глава сельского поселения Кушнаренковский
сельсовет муниципального района Кушнаренковский
район Республики Башкортостан;

Сайтов Р.Х.

Заместитель председателя комиссии:

Сытдыков Р.Ш. -заместитель главы сельского поселения Кушнаренковский
сельсовет муниципального района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан;

Члены комиссии:

Иргалиев Т.Ф. - заместитель главы администрации муниципального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан по
строительству и ЖКХ, координатор регионального проекта
«Реальные дела», член партии «Единая Россия»;

Салахутдинова А.Р. - главный специалист по проектированию администрации
муниципального района Кушнаренковский район РБ;

Шарипов Р.З. - главный архитектор муниципального района
Кушнаренковский район РБ;

Шиков С.С. - координатор проекта «Народный контроль» по
муниципальному району Кушнаренковский район РБ,
начальник отдела доходов и контроля финансово-
экономического управления администрации;

Валеева А.Р. -председатель совета многоквартирного дома №76 б по
ул.Октябрьская с.Кушнаренково;

Секретарь комиссии:

Фазлыева З.А. - управляющий делами администрации сельского поселения
Кушнаренковский сельсовет муниципального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

Приглашенные:

Тимашев А.А. - производитель работ ИП Галиева Н.З.;

Гизатов А.А. - директор муниципального унитарного предприятия Отдел
капитального строительства;
Биктимеров Ф.Т. заведующий парковой зоной МАУК МРДК муниципального
района Кушнаренковский район;

Салахутдинов И.Р. - заместитель главы сельского поселения Кушнаренковский
сельсовет;
Муфтиева Р.З. - специалист 2 категории администрации сельского
поселения Кушнаренковский сельсовет;

Повестка дня:

Отчет подрядчика ИП Галиева Н.З. о проделанной работе по благоустройству
Парка культуры и отдыха имени Героя Советского Союза В.Д. Паширова.

Выступили:


Производитель работ Тимашев А.А. сообщил об окончании запланированных
видах работ. Информировал об том, что работы завершены, согласно, муниципального
контракта. Имелись небольшие отклонения от графика работ.

Решение комиссии: Работы по благоустройству Парка культуры и отдыха имени
Героя Советского Союза В.Д. Паширова завершены с небольшими отклонениями от
графика. Условия муниципального контракта № 0101300040218000015-0103638-01 от
20.06.2018 года в части выполнения работ исполнены.

Подписи:

Председатель комиссии:


глава сельского поселения Кушнаренковский
сельсовет муниципального района Кушнаренковский
район Республики Башкортостан;



Саитов Р.Х.


Члены комиссии:

заместитель главы администрации муниципального
района Кушнаренковский район Республики
Башкортостан по строительству и ЖКХ, координатор
регионального проекта «Реальные дела», член партии
«Единая Россия»;




Иргалиев Т.Ф.

депутат Совета муниципального района
Кушнаренковский район РБ, председатель
депутатской постоянной комиссии по
промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг
населению;




Сабилов А.Ф.

главный специалист по проектированию
администрации муниципального района
Кушнаренковский район РБ;



Салахутдинова А.Р.

главный архитектор муниципального района  Кушнаренковский район РБ;

Шарипов Р.З.

координатор проекта «Народный контроль» по муниципальному району Кушнаренковский район РБ, начальник отдела доходов и контроля финансово-экономического управления администрации; председатель совета многоквартирного дома №76 б по ул.Октябрьская с.Кушнаренково;



Шиков С.С.



Валеева А.Р.

Секретарь комиссии:

управляющий делами администрации сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан;



Фазлыева З.А.

Приглашенные:

производитель работ ИП Галиева Н.З.;



Тимашев А.А.

директор МУП ОКС;



Гизатов А.А.

заведующий парковой зоной МАУК МРДК муниципального района Кушнаренковский район;

Биктимеров Ф.Т

заместитель главы сельского поселения Кушнаренковский сельсовет;



Салахутдинов И.Р.

специалист 2 категории администрации сельского поселения Кушнаренковский сельсовет.



Муфтиева Р.З.